

Planilha de Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Coqueiro Baixo

Obra: Eficientização e Modernização de Iluminação Pública Urbana

Data: 20/12/2024

Feito por: Daniel S.

BASE SINAPI: NOV/24

Item	Descrição dos Materiais	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Subtotal	Referências
19	Conector derivação perfurante CDP-70	81	Unid.	11,50	931,50	Mercado: Relux = R\$ 11,50 Innova = R\$ 12,00 Scalco = R\$ 12,84
20	Conector tipo cunha com estribo lateral CN-10	110	Unid.	35,00	3.850,00	Mercado: Relux = R\$ 35,00 Innova = R\$ 37,20 Scalco = R\$ 39,40
21	Arruela quadrada em aço galvanizado, 45x45mm, furo Ø18mm	160	Unid.	1,64	262,40	Sinapi 13348
22	Conjunto de acessórios diversos para instalação e montagem (cintas plásticas+parafusos+arruelas+ buchas plásticas+cintas de aço+grampos de fixação+porcas+conectores)	1	Vb	1.500,00	1.500,00	Mercado: Relux = R\$ 1.613,00 Innova = R\$ 1.600,00 Scalco = R\$ 1.500,00
23	Armação secundária vertical galvanizada, de um estribo (as11) e isolador	12	Unid.	27,60	331,20	Sinapi 1091
24	Conector cunha tipo II (Verde)	310	Unid.	5,86	1.816,60	Mercado: Relux = R\$ 5,86 Innova = R\$ 6,12 Scalco = R\$ 6,00
25	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira	9	m²	459,83	4.138,47	Sinapi 103689 (Relativo a 2 placas)
26	Perfuratriz hidráulica sobre caminhão, com trado curto acoplado	40	chp	440,04	17.601,60	Sinapi 90680
27	Caminhão guindauto	100	chp	286,24	28.624,00	Sinapi 5928


Subtotal R\$ 250.260,90

Mão de Obra

28	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	200	h	24,84	4.968,00	Sinapi 88247 (100h cada)
29	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	100	h	22,89	2.289,00	Sinapi 88252
30	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares + 30% periculosidade	40	h	164,55	6.582,00	Sinapi 90778
31	Desenhista projetista com encargos complementares	40	h	33,14	1.325,60	Sinapi 90775
32	Eletrotécnico com encargos complementares	40	h	36,05	1.442,00	Sinapi 88266
33	Eletricista com encargos complementares	200	h	29,90	5.980,00	Sinapi 88264 (100h cada)
34	Motorista operador de munck com encargos complementares	100	h	33,56	3.356,00	Sinapi 88286
					Subtotal R\$	R\$25.942,60

TOTAL GERAL

Materiais: R\$ 250.260,90
 Mão de obra: R\$ 25.942,60
 BDI Mão de obra - 25,15%: R\$ 5.696,87
 BDI Materiais - 25,15%: R\$ 62.940,61
 Total Geral: R\$ 344.840,98


 Engº Eletricista Miguel Ricardo Schroeder
 CREA: RS59-090